Technologiai kozponti fitési rendszer atalakitasa-modositas

K6zbeszerzési Ertesito szama:

Beszerzés targya:

Hirdetmény tipusa:

Eljaras fajtaja:

2014/83

General-kivitelezési szerzddés a Magyar
Foldgaztarold Zrt. Zsanai foldgaz tarolo technoldgiai
kozponti fUtési rendszerének atalakitdsara a
mUszaki tartalom szerint.

Tajékoztatd a hirdetmény visszavonasaral,
médositasarél/KE/2011.12.30 KE

Kozzététel datuma: 2014.07.186.
Iktatdszam: 14101/2014
CPV Kod: 45000000-7;42160000-8;42130000-9

» o Magyar Foldgaztarold Zartkorien Mikodo
Ajanlatkero: i L, i

Részvénytarsasag

Teljesités helye:
Ajanlattételi/ré dteli jelentkezési

janlattételi/részvételi jelentkezési 2014.07.21.

hatarido:

Nyertes ajanlattevo:

Ajanlatkéro tipusa:

Ajanlatkero fo tevényeségi kore:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KOZBESZERZESI ERTESITO
A Kozbeszerzési Hatosag Hivatalos Lapja

TAJEKOZTATO A HIRDETMENY VISSZAVONASAROGL, MODOSITASAROL, AZ AJANLATTETELI, VAGY
RESZVETELI HATARIDO MEGHOSSZABBITASAROL, A DOKUMENTACIO MODOSITASAROL

l. szakasz: ajanlatkéro
1.1) Név, cim és kapcsolattartasi pont(ok) (a kozzétett hirdetményben szerepld informécidval egyezden)
Hivatalos név: Magyar Foldgaztarold Zartkorlen MOkodd Részvénytarsaség
Postai cim: Széchenyi Istvan tér 7-8.
Véros/Kozség: Budapest
Postai iranyitoszam: 1051
Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattartasi pont(ok):
Cimzett: dr. Nagy Laszl6 Gabor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Az ajanlatkérd altalanos cime (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

A felhasznaloi oldal internetcime (URL):



Tovabbi informacio a kovetkez06 cimen szerezhet6 be:
x A fent emlitett kapcsolattartasi pont(ok)

Egyéb (toltse ki az A.l mellékletet)

Il. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

I.1) Meghatarozas

11.1.1) A szerz6déshez rendelt elnevezés (a kozzétett hirdetményben szerepld informéacidval egyezéen)
Technoldgiai kozponti fitési rendszer atalakitasa

I1.1. 2) A szerz6dés meghatarozasa/targya (a kozzétett hirdetményben szereplé informacidval
egyezben)

General-Kivitelezési szerzddés a Magyar Foldgaztarolo Zrt. Zsanai foldgaz tarold technoldgiai
kozponti fitési rendszerének atalakitasara a miszaki tartalom szerint.

I1.1. 3) K6z6s Kozbeszerzési Szdjegyzék (CPV) (a kdzzétett hirdetményben szerepld informécidval

egyezben)
F6 szo6jegyzék Kiegészit6 szojeqyzék
FO targy: 45000000-7
Tovabbi targyak: 42160000-8
42130000-9

l1l. SZAKASZ: ELJARAS
[11.1) Adminisztrativ informaciok

[11.1.1) Az ajanlatkérd altal az aktdhoz rendelt hivatkozési szam: (a kozzétett hirdetményben szerepld
informacioval egyez6en)

MFGT/017/2014

[11.1.2) A mddositassal/visszavonassal/hatarid6-hosszabbitassal érintett hirdetményre vonatkozd
informaciok (az adott szerz6désre vonatkozo korabbi kozzététel)

[11.1.2.1) A mddositassal/visszavonassal/hataridé-hosszabbitassal érintett hirdetmény:
A hirdetmény szdma a Kozbeszerzési Ertesitében: 12591 / 2014 (KE-szadm/évszam)
A hirdetmény feladaséanak datuma: 2014/06/26 (év/hd/nap )
A hirdetmény kozzétételének datuma: 2014/06/27 (év/hd/nap )
A hirdetményben megjelolt ajanlattételi/részvételi hataridé: 2014/07/21 (év/hd/nap )
(eljarast megindito hirdetmény esetén)

111.1.2.2) Egyéb korabbi kozzététel: (adott esetben)

A hirdetmény szdma a Kézbeszerzési Ertesitében: / (KE-szam/évszam)

A hirdetmény feladasanak datuma: (év/hé/nap )

A hirdetmény kdzzétételének datuma: (év/hé/nap)

A hirdetményben megjeldlt ajanlattételi/részvételi hatarid6: (év/hé/nap ) (eljarast meginditd
hirdetmény esetén)



———————————————————— (E pontbdl, amennyiben szikséges tobb hasznalhatd) --------------------

[11.1.2.3) Sor kerUlt-e az eljarésban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajanlattételi/részvételi hataridd
meghosszabbitasra? nem

(Igen valasz esetén) A meghosszabbitott ajanlattételi/részvételi hataridé:
Datum: (év/hd/nap ) Id6pont:

IV. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK
IV.1) Tajékoztatas a hirdetmény visszavonasarol (adott esetben)
Az eljarast meginditd felhivas visszavonasra kerul/t.
Lehetséges, hogy a kdzbeszerzési eljaras Ujra meghirdetésre kerul.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonasanak indokolasa (kitoltése nem kotelezd)
IV.2) TAJEKOZTATAS A HIRDETMENY/DOKUMENTACIO MODOSITASAROL (adott esetben)

IV.2.1) Datumok modositasa

A médositandé datum helye a kozzétett hirdetményben
IvV.3.3.

A kovetkez0 helyett

Datum: 2014/07/21 (év/hé/nap)

Idopont: 10: 00

A kovetkezo0 id6pont iranyadd

Datum: 2014/08/15 (év/hé/nap)

Id6pont: 10 : 00

A modositand6 datum helye a kozzétett hirdetményben
Iv.3.4

A kovetkez0 helyett

Datum: 2014/07/21 (év/hb/nap)

Idépont: 10 : 00

A kovetkez0 idépont iranyadé

Datum: 2014/08/15 (év/h6/nap)

Idopont: 10: 00

A modositand6 datum helye a kozzétett hirdetményben
IvV.3.5)

A kovetkez0 helyett

Datum: 2014/08/08 (év/hé/nap)

Idépont: :



A kovetkezo id6pont iranyadd
Datum: 2014/09/05 (év/hé/nap)
Idépont: :

A modositand6 datum helye a kozzétett hirdetményben
1v.3.8)

A kovetkez0 helyett

Datum: 2014/07/21 (év/hé/nap)

Idépont: 10: 00

A kovetkez0 idOopont iranyadd

Datum: 2014/08/15 (év/hd/nap)

Id6pont: 10 : 00

IV.2.2.) Tovabbi modositott informacidk (adott esetben)

A mddositandd szoveg helye a kozzétett hirdetményben:
1.2.1)
A kovetkez0 helyett:

General-kivitelezési szerz6dés a Magyar Foldgaztarolo Zrt. Zsanai foldgaz tarolé technoldgiai
kozponti fGtési rendszerének atalakitasara a miszaki tartalom szerint.

Az épitési projektnek, magaban kell foglalni, anyagbeszerzés (kazan+ég0), és kivitelezés
munkalatait is.

3. kazan telepitése:

Uzemeltetési szempontbél a jelenleg izemeld 2 db 2 MW/h-s kazan mellé egy harmadik
4MW/h-s teljesitmény( kazan telepitése sziikséges.

A két meglévo kazan tovabbra is a jelenlegi épiletben marad. Az Uj egység konténeres
kivitelben keril letelepitésre.

Az Uj kazan a jelenleg meglévo rendszerhez csatlakozna Ugy, hogy a jelenlegi rendszer
valtozatlan maradna (maximum a hidraulikai szempontbdl szikséges dimenzi6 valtas miatti
vezetékszakaszok, illetve a szUk keresztmetszetek, korszerisitési igények megvalodsitasa
miatti elemek cserélédnek).

A két meglévo kazan jelenlegi Gzemmenetben a jovoben tartalékot képezne, arra az esetre, ha
az Uj kazan teljesitménye nem elegendd az izemmenethez, illetve meghibasodna. A meglévé
két kazan egy kozos gyUjtokémeénybe keril bekotésre, az Gjonnan létesitett kazan kilon
pontforrasként egyedi kéménnyel keril kivitelezésre. Az Gjonnan beépitésre kerilo kazan
vonatkozasaban szikséges, hogy mind irdnyitastechnikai, mind az input oldali
mindségi/miszaki kovetelmények vonatkozasaban harmonizaljon a meglévé kazanokkal
(gazmin6ség, ég6 nyomas, szabalyozasba visszacsatolt paraméterek). Az égének az
ajanlattételi dokumentacioban szerepl6 adatlapon szereplé also, illetve fels6 méretezési
gazmindség (gazosszetétel) barmilyen aranyu keverékével mikodnie kell! A jelenlegi
kazanok Hoval tipusUak, Weisthaupt égékkel szerelve, az ajanlattevének a kiirasnak (adatlap,
elvarasok) megfeleld, de ezektél eltérd tipusok esetén, vizsgalati dokumentacidval,



bizonylatokkal szikséges igazolnia, az ajanlattételt megel6z6en, hogy azok a jelenlegi
(iranyitasi, technoldgiai) rendszerbe integralhatok-e.

Tovabbi feladatok:

A létesités soran az alabbi feladatok is a munka részét képezik:

- A kazanok el6tt lévo cseppfog6 utan folyadékkivalas tapasztalhato, ennek oka, hogy a
meglévo cseppfogd nem valassza le megfelelden a folyadékot, ennek megoldasara Uj
cseppfogo beépitse szikséges a hozza tartozé miszerezettséggel egyitt minden kazan elé.
- A fit6gazvezetékben jelenleg csak egy nyomasszabalyzo biztositja a szikséges
égényomast, meghibasodasa esetén a kazanok nem tudnak Gzemelni, ezért az izemvitel
biztonsagosabba tételéhez szikséges egy a jelenlegi miszaki paraméterével azonos
nyomasszabadlyoz6 ikerag kiépitése, valtasi lehetoséggel, biztositva ezaltal mindkét ag
egyenlo hasznalatanak lehet6ségét. Azonos égésnyomas biztositasa esetén, egy két agas
nyomasszabalyozo kor kiépitése elegendd a 3 kazanhoz.

« A gazellat6 rendszeren talalhatd, nyomasszabalyozd és mérokor cseréje szilkséges a
teljesitménynovekedés miatt. A rendszert Ugy kell kiépiteni, hogy az ne legyen fizikai korlatja
a 3 kazan egyittes Uzemeltetésének. Az Ujonnan kialakitasra kerilé nyomasszabalyozénak
ellatas biztonsagi szempontbél ikeragasnak kell lennie, a mérés kazanonként térténik (3 db),
PTZ korrekcids atszamitomivekkel (3 db), ami a jelenlegi iranyitasi rendszerbe keril
bekotésre.

- Az atalakitasok soran szikséges a meglévo és Uj tagulasi tartalyok vizsgalata/méretezése,
illetve cseréje/létesitése.

- A gazellato rendszerben a f0t0gaz elémelegitése hocseréldvel torténik, a jelenlegi
hocserélo felilvizsgalata és szikség esetén cseréje szikséges.

- A jelenlegi kazanok alapjan azokkal legaldabb azonos miszerezettség és
vezerlés/automatizalas kiépitése szikséges.

- A kazanok altal megtaplalt szekunder oldali rendszer esetében a tervezés soran feltart
olyan szik keresztmetszeteket, amelyet ki kell valtani, cserélni szikséges.

A munkakezdés legkorabbi id6pontja: 2014.10.01

A munka befejezésének hatarideje: 2015.01.31.

Ajanlatkérd a konkrét eszkézoket a 310/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdés
rendelkezésének megfeleloen csak a kdzbeszerzés targyanak pontos meghatarozasa
érdekében jelolte meg és azokkal egyenértéki eszk6zokkel is lehet érvényes ajanlatot
benyujtani. Az egyenértékiséget és az Ajanlatkér6 meglévo - a megjelolt eszk6zokkel azonos
tipusU elemeket tartalmazo - rendszerével valé kompatibilitast az ajanlattevonek az
ajanlataban igazolnia kell.

A részletes miszaki leirast az ajanlattételi dokumentacio tartalmazza.

(adott esetben, csak szamokkal)

Becsilt érték afa nélkil: 140000000 Pénznem: HUF

A kovetkez0 iranyado:

General-kivitelezési szerzodés a Magyar Foldgaztarolo Zrt. Zsanai foldgaz taroloé technoldgiai
kozponti fGtési rendszerének atalakitasara a miszaki tartalom szerint.

Az épitési projektnek, magaban kell foglalnia, anyagbeszerzés (kazan+égd), és kivitelezés
munkalatait is.

3. kazan telepitése:

Uzemeltetési szempontbdl a jelenleg izemel6 2 db 2 MWh-s kazan mellé egy harmadik



4MWh-s teljesitmény( kazan telepitése szikséges az elégtelen kapacitas miatt.
Az Uj egység konténeres kivitelben keril létesitésre, méghozza ugy, hogy 3 db 30’
hosszUsagu konténer keril letelepitésre egymas mellé 6sszefiiggd konténertelepet képezve,
ebbe kerul elhelyezésre az Uj kazan, illetve szintén itt keril elhelyezésre a meglévo két darab
2MW-o0s kazan azok attelepitését kovetden, és ezen létesitményben kapnak helyet a
kazanizemhez szikséges, gépészeti, miszeres, iranyitastechnikai kiegészité berendezések,
eszk0z0k, ezzel egy egységes homogén kozponti fitési technoldgiai rendszert alkotva.
Az Uj kazanhazként funkcionald konténertelep a jelenleg meglévo rendszerhez csatlakozik
Ugy, hogy a jelenlegi rendszer valtozatlan marad (a hidraulikai szempontbdl szikséges
dimenzidvaltas miatti vezetékszakaszok, illetve a sz(k keresztmetszetek, korszer{sitési
igények megvaldsitasa miatti elemek cserélédnek). A munka két itemben keril elvégzésre,
els6 Utemben a meglévo két kazan biztositja az Gzemmenthez szikséges technolégiai
hoellatast, ezt az lzemmenetet fenntartva keril Kivitelezésre, az 6sszefiiggd konténer telep,
az Uj 4 MW-os kazannal és annak teljes Gzemeltetéshez szikséges kiegészité berendezés
vertikumaval. Az egyes Utem lezarasat a 3. kazan komplett kivitelezésének, miszaki
atadas-atvételi eljarasanak, élore kotésének, és eldirt probaizemének sikeres elvégzése
jelenti. Ez kovetden a masodik Gtemben, az Ujonnan telepitett 4 MWh-s kazan biztositja az
Uzemmenthez szikséges technoldgiai héellatast, ezt az izemmenetet fenntartva keril a 2 db
2 MWh-s kazan attelepitésre a kozponti konténer létesitménybe annak teljes Uzemeltetéshez
szikséges kiegészitd berendezés vertikumaval. A kettes Gtem lezarasat a két attelepitett
kazan komplett kivitelezésének, miszaki atadas-atvételi eljarasanak, élore kotésének, és
eldirt prébaizemének sikeres elvégzése, illetve mindharom kazan egyittes mikodés
probaja, Uzemeltetési elvarasoknak megfelel6 vezérlés 6sszehangolasa és annak
visszaelleno6rzése jelenti.
A ket jelenleg meglévo kazan a jovOben tartalékot képez arra az esetre, ha az Uj kazan
teljesitménye nem elegend6 az izemmenethez, illetve meghibasodna. A meglévé két kazan a
hozzajuk tartozé szivattyUkkal egyitt a jelenlegi kazanépiletb6l a fentieknek megfeleléen
attelepitésre keril az Uj konténer telepbe az Ujonnan telepitend6 4 MWh-os kazan mellé, a két
2 MWh-s kazan ezt kovetden egy kozos gyljtokéménybe keril bekdtésre, az Ujonnan létesitett
kazan kilon pontforrasként 6nallé egyedi kéménnyel keril kivitelezésre. Az Gjonnan
beépitésre kerilo kazan vonatkozasaban szikséges, hogy mind iranyitastechnikai, mind az
input oldali mindségi/miszaki kovetelmények vonatkozasaban harmonizaljon a meglévo
kazanokkal (gazminéség, ég6 nyomas, szabalyozasba visszacsatolt paraméterek, stb). Az
égonek az ajanlattételi dokumentacioban szereplé adatlapon szereplo also, illetve felsé
méretezési gazmindség (gazdsszetétel) barmilyen aranyu keverékével mikddnie kell! A
jelenlegi kazanok Hoval tipusUak, Weisthaupt égékkel szerelve, az ajanlattevonek a kiirasnak
(adatlap, elvarasok) megfeleld de ezekt6l eltérd tipusok esetén, vizsgalati dokumentéacidval,
bizonylatokkal szikséges igazolnia, az ajanlattételt megel6z6en, hogy azok a jelenlegi
(iranyitasi, technoldgiai) rendszerbe integralhatok-e
Tovabbi feladatok:
A létesités soran az alabbi feladatok is a munka részét képezik:
- A kazanok elott lévo cseppfogo utan folyadékkivalas tapasztalhato, ennek oka, hogy a
meglévo cseppfogd nem valassza le megfeleléen a folyadékot, ennek megoldasara 0j
cseppfogo beépitse szikséges a hozza tartozé miszerezettséggel egyitt minden kazan elé.
- A f(t6gazvezetékben jelenleg csak egy nyomasszabalyzo biztositja a szikséges
égényomast, meghibasodasa esetén a kazanok nem tudnak Gzemelni, ezért az izemvitel
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biztonsagosabba tételéhez szikséges egy a jelenlegi miszaki paraméterével azonos
nyomasszabalyozo ikerag kiépitése, valtasi lehetoséggel, biztositva ezaltal mindkét ag
egyenlo haszndlatanak lehetGségét. Azonos égésnyomas biztositasa esetén, egy két agas
nyomasszabalyozo kor kiépitése elegendd a 3 kazanhoz.

- A gazellaté rendszeren talalhatd, nyomasszabalyozé és mérokor cseréje szikséges a
teljesitményndvekedés miatt. A rendszert Ogy kell kiépiteni, hogy az ne legyen fizikai korlatja
a 3 kazan egyittes Uzemeltetésének. Az Ujonnan kialakitasra kerilé6 nyomasszabalyozénak
ellatas biztonsagi szempontbdl ikeradgasnak kell lennie, a mérés kazanonként torténik (3 db),
PTZ korrekcids atszamitomuivekkel (3 db), ami a jelenlegi iranyitasi rendszerbe keril
bekotésre.

- Az atalakitasok soran sziilkséges a meglévo és Uj taguldsi tartalyok vizsgalata/méretezése,
illetve cseréje/létesitése.

- A gazellaté rendszerben a f(t0gaz elémelegitése hocseréldvel torténik, a jelenlegi
hocserélo felilvizsgalata és szikség esetén cseréje szikséges.

- A jelenlegi kazanok alapjan azokkal legalabb azonos miszerezettség és
vezérlés/automatizalas kiépitése szikséges mindharom kazan vonatkozasaban.

« A kazanok altal megtaplalt szekunder oldali rendszer esetében a tervezés soran feltart
olyan sz(k keresztmetszeteket, amelyet ki kell valtani, cserélni szikséges

- A meglévo kazanhaz elbontasa sziikséges, a kapcsolddé infrastruktiraval egyitt

- A meglévo két kazanhaz attelepitése az Uj konténerlétesitménybe.

- A kazanok 6sszehangoldsa, cascade vezérlés kialakitasa

. Egységes feligyeleti rendszer létesitése

- Teljes automatizalas kialakitasa, tavoli inditas, leallitas.

A munkakezdés legkorabbi idopontja: 2014.10.31

A munka befejezésének hatarideje: 2015.01.31.

Ajanlatkéré a konkrét eszk6zoket a 310/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 26.8 (6) bekezdés
rendelkezésének megfeleloen csak a kdzbeszerzés targyanak pontos meghatarozasa
érdekében jelolte meg és azokkal egyenértékl eszkozokkel is lehet érvényes ajanlatot
benyujtani. Az egyenértékliséget és az Ajanlatkéro meglévo - a megjelolt eszkozokkel azonos
tipusu elemeket tartalmazo - rendszerével valo kompatibilitast az ajanlattevonek az
ajanlataban igazolnia kell.

A részletes miszaki leirast az ajanlattételi dokumentacio tartalmazza.

(adott esetben, csak szamokkal) Becsilt érték afa nélkil: 140.000.000, Pénznem: HUF
és/vagy
Magyaraz6 megjegyzés (adott esetben):

A modositand6 széveg helye a kozzétett hirdetményben:
v.3.1)

A kovetkezo helyett:

A targyalas tervezett idopontja: 2014.09.05. 10.00 éra.
A kovetkez6 irdnyado:

A targyalas tervezett idopontja: 2014.10.08. 10.00 éra.



és/vagy
Magyaraz6 megjegyzés (adott esetben):

A mddositandé szoveg helye a kozzétett hirdetményben:
V.4.6.)
A kovetkez0 helyett:

V.4.6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezének a
felhivasban meghatarozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden kell
elkészitenie. Egy papir alapU példanyban, “eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papir
alapuU példannyal mindenben megegyezo elektronikus masolati példanyban CD/DVD lemezen,
pdf formatumban benyujtania. A részvételi jelentkezés csomagolasan fel kell tintetni az
alabbi széveget: ,Technoldgiai kozponti fitési rendszer atalakitasa - Részvételi jelentkezés
2014.07.21.-én 10.00 ora elott felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések biralata a
nyomtatott formatumban benyujtott eredeti példany alapjan térténik.

A kovetkez0 iranyado:

V.4.6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkez6nek a
felhivasban meghatarozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden kell
elkészitenie. Egy papir alapU példanyban, “eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papir
alapuU példannyal mindenben megegyezo elektronikus masolati példanyban CD/DVD lemezen,
pdf formatumban benydjtania. A részvételi jelentkezés csomagolasan fel kell tintetni az
alabbi szoveget: ,Technolodgiai kozponti ftési rendszer atalakitasa - Részvételi jelentkezés
2014.08.15.-én 10.00 ora el6tt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések biralata a
nyomtatott formatumban benyujtott eredeti példany alapjan torténik.

és/vagy
Magyaraz6 megjegyzés (adott esetben):

————————————————————————————————— [AIV.2.2) szakaszbdl sz0kség szerint tdbb példany hasznalhatd]

IV.2.3.1) Médosul a dokumentacio: igen
IV.2.3.2) A dokumentacié mddositott elemei (a korabbi és az Uj széveg feltintetésével) vagy nagyobb
terjedelm( modositas esetén a mddosuld pontjainak felsorolasa (adott esetben):

MUszaki leiras

IV.2.3.3) A mddositott dokumentécid rendelkezésre bocsatasanak maddja, beszerzési helye (adott
esetben):

A részvételi dokumentéacio atadasa az ,A" melléklet Ill. pontjdban meghatéarozott cimen, hétfétol
péntekig, 09.00-15.00 6raig, a részvételre jelentkezési hataridd lejartanak napjan 9.00 6ratol 10.00
oraig torténik. A dokumentaciot barmely érdekelt gazdasagi szerepld téritésmentesen atveheti. A
dokumentaciot Ajanlatkéro elektronikus formaban bocsatja rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3)
bekezdése esetén, amennyiben a részvételre jelentkezd a dokumentacio megkuldését kéri, Ugy a
kérelemre vonatkozé levelet irdasban (e-mailben, faxon vagy levélben) kell megkuldenie az ,A”
melléklet 2. pontjdban megjelolt elérhetdségeken. A kérelemnek az alabbi adatokat kell
tartalmaznia:
— Részvételre jelentkezd neve,
— Részvételre jelentkezd levelezési cime, ahova a dokumentacio megkildését kéri,
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— a Részvételre jelentkez6 e-mail cime, telefon és faxszama,
— az eljarast megindité felhivas hirdetményének KE - szama.
A részveételi dokumentaciot atvevok részére a mddositott részvételi dokumentaciot Ajanlatkérd
kulon kérés nélkil megkildi.
IV.2.3.4) A mddositott dokumentacid beszerzésének hatarideje (adott esetben):
Datum: 2014/08/08 (év/hd/nap)
I[d6pont: 10: 00
IV.3) Tajékoztatas az ajanlattételi/részvételi hataridé hosszabbitasarol (adott esetben)

IV.3.1) Datumok valtozasa

A meghosszabbitassal érintett datum helye a kdzzétett hirdetményben
A kovetkez0 helyett
Datum: (év/hé/nap)
Idopont: :
A kovetkezo id6pont iranyadd
Datum: (év/hé/nap)
Idépont: :
IV.3.2) Az ajanlattételi/részvételi hataridd meghosszabbitasanak indoka:
IV.4) EGYEB INFORMACIOK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladasanak idépontja : 2014/07/16 (év/hd/nap)

A. melléklet
Tovabbi cimek és kapcsolattartasi pontok
|) Tovabbi informacid a kovetkezd cimeken és kapcsolattartasi pontokon szerezhetd be
Hivatalos név:
Postai cim:
Varos/Kozség:
Postai iranyitoszam:
Orszag:
Kapcsolattartasi pont(ok):
Cimzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcim (URL):
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